



SUSTAINEVENTS



SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI “WEBINAR E FAM TRIP PER OPERATORI TRADE NAZIONALI PER EVENTO LAGO MAGGIORE MARATHON 2026”, PER LE ESIGENZE DEL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI PER IL PROGETTO SUSTAINEVENTS “HIGHLY SUSTAINABLE EVENTS TO IMPROVE AWARENESS OF RESPONSIBLE TOURISM BY THE LAKES” ID 0200165 CUP G69G24000670007 FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG VI A ITA-CH – ASSE 4 – O.S. 4.6 “RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLA CULTURA E DEL TURISMO SOSTENIBILE”

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1. PREMESSA

Il Progetto Interreg SUSTAINEVENTS “Highly SUSTAINable EVENTS to improve awareness of responsible tourism by the lakes” è un’operazione cofinanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato italiano, Fondo di Rotazione, dalla Confederazione Elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera VI-A Italia-Svizzera 2021-2027 e vede come capofila italiano la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e come capofila svizzero IAS Register AG. Il progetto intende promuovere la transizione della filiera turistica e culturale verso la sostenibilità e l'inclusività dei territori di Alto Piemonte, Varese e Ticino che vedono nei laghi il principale attrattore turistico. In questo contesto, il progetto si pone come focus originale i grandi eventi culturali e sportivi, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nel rispetto ambientale, nell'inclusione e nell'innovazione sociale.

Nell’ambito del Progetto SUSTAINEVENTS, il Distretto Turistico dei Laghi - Agenzia Turistica Locale (DTL) del Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Mergozzo e Valli dell’Ossola in alto Piemonte - sarà parte attiva in qualità di partner italiano ed opererà all’interno del WORK PACKAGE (WP) 4 “COMUNICAZIONE E PROMOZIONE”.

Nel WP4 sono previste le attività 4.3 e 4.4 “Organizzazione di Fam Trip e Webinar per operatori trade nazionali per evento LAGO MAGGIORE MARATHON 2026”.

La LAGO MAGGIORE MARATHON è stata scelta come oggetto di promozione in quanto importante manifestazione sportiva annuale del territorio del Distretto Turistico dei Laghi dalla *connaturata natura sostenibile*; oltre ad essere unico nel suo genere per il Lago Maggiore e il Piemonte, annoverato tra le maratone più panoramiche d’Italia, è un evento *slow per eccellenza, salutare, ecosostenibile, inserito in un contesto paesaggistico e naturalistico iconico* tra lago e colline con vista sul Golfo Borromeo e le Alpi a fare da sfondo.

Dato recente assai significativo è poi che, sempre nell’ambito del Progetto “SUSTAINEVENTS”, da parte dell’organizzatore della maratona ASD Sport PRO-MOTION è stata avviata con la C.C.I.A.A. locale la procedura per la sua *certificazione di sostenibilità ISO20121*.



SUSTAINEVENTS



Parallelamente oggetto di promozione saranno anche ESPERIENZE SLOW in voga tra i turisti contemporanei in grado di comporre una vacanza autentica, di qualità e sostenibile nella destinazione di competenza.

Le azioni avranno così un risvolto di SOSTENIBILITA' di tipo ambientale, economico e sociale, parole chiave del Progetto SUSTAINEVENTS.

In particolare, per l'annualità 2026, si prevede la realizzazione di:

N. 1 **Webinar** per approfondire la conoscenza della *destinazione* e dell'*evento sportivo sostenibile* tra Tour Operators nazionali;

N. 1 **Fam Trip**, per un gruppo di Tour operator nazionali ben selezionato, sul territorio durante la *maratona* per poterla vivere "live", accanto ad alcune *esperienze di soggiorno autentico* tra laghi e monti.

Le 2 azioni sono destinate a **operatori trade nazionali**: **agenzie viaggio/tour operators italiani**, operanti su mercato nazionale ed eventualmente anche su mercati esteri, interessati al segmento *turismo sportivo* abbinato al turismo leisure e sensibili al tema della *sostenibilità* in fatto di turismo (vacanza slow, consapevole, autentica, esperienziale).

Il connubio di queste azioni mirerà a favorire la futura promo-commercializzazione da parte dei buyers dell'*evento sportivo* oggetto della promozione, nonché della *destinazione* in genere in ottica *slow*, nei confronti della propria clientela di "turisti sportivi", siano essi italiani e/o stranieri. LAGO MAGGIORE MARATHON gode di partecipanti tanto italiani quanto stranieri, che si iscrivono alla gara personalmente o per tramite di agenzia.

Tali iniziative promozionali del Distretto Turistico dei Laghi mireranno a incentivare l'intermediazione turistica italiana verso l'inserimento dell'evento, contestualizzato in un più ampio soggiorno di qualità sul territorio, all'interno delle proprie proposte. Ciò agirà positivamente anche sulla destagionalizzazione della destinazione rappresentata.

Art. 2. DEFINIZIONI

"Committente", si intende il Distretto Turistico dei Laghi Srl (citato anche come DTL);

"Appaltatore", si intende l'impresa aggiudicataria della trattativa;

Art. 3. OGGETTO

Organizzazione di:

- 1 Webinar formativo online rivolto ad operatori trade nazionali in target per informare e sensibilizzare circa l'evento sportivo di natura sostenibile del territorio di competenza 15° LAGO MAGGIORE MARATHON 2026. L'evento sarà così strutturato:



SUSTAINEVENTS



Saluto di benvenuto, introduzione al Progetto Interreg "SUSTAINEVENTS" di referente CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (capofila di progetto per parte italiana) e presentazione della destinazione di competenza curata dal DTL;

Approfondimento tematico sull'evento sportivo LAGO MAGGIORE MARATHON oggetto della formazione (numeri, caratteristiche e storia dell'evento) con particolare focus sulla sua veste sostenibile (collocazione nell'ecosistema locale, impatto economico-sociale-ambientale generato con l'evento, obiettivi dell'evento per l'utilizzo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali) di cui relatore sarà un referente dell'evento sportivo medesimo ASD Sport PRO-MOTION;

Domande & Risposte in chiusura

*Possibilità di mostrare una **presentazione-slide con immagini/video** a cura dei relatori.*

*Il tutto in **lingua italiana**.*

Il webinar si svolgerà in data **Lunedì 26 ottobre 2026**.

Durata complessiva del webinar: **2 ore** di mattina, **orario 10:00-12:00**.

Su **piattaforma online**.

- In fase immediatamente successiva al webinar, di 1 Educational Tour sul territorio rivolto a una selezione di (max) 8 operatori trade nazionali in target di particolare professionalità e che hanno partecipato al precedente webinar affinché, durante il soggiorno, possano essere personalmente coinvolti nell'evento sportivo sostenibile 15° LAGO MAGGIORE MARATHON 2026, di cui hanno già ricevuto la formazione, con un'esperienza da SPETTATORE "ATTIVO". Gli ospiti potranno vivere il grande evento podistico internazionale secondo un punto di vista d'eccezione ovvero immersi, in maniera emozionale, nella sua atmosfera, nella gara in sé con i runner e nelle varie location della manifestazione. Al contempo, potranno assaporare alcune proposte leisure sul territorio per vivere nell'insieme una vera Lago Maggiore Experience. Con presenza costante di un referente DTL in accompagnamento al tour e di un referente dell'evento sportivo ASD Sport PRO-MOTION a incontrare/coinvolgere gli ospiti nei vari momenti legati alla maratona previsti da programma.

Durata del tour: **3 giorni, 2 notti**. Il tour verrà organizzato in corrispondenza della data di svolgimento dell'evento sportivo in oggetto, ancora in stagione per godere delle attrazioni offerte dalla destinazione, nelle date **dal 7 al 9 novembre 2026** con il seguente programma ideale:

Sabato 7 novembre 2026

Arrivo del gruppo la mattina ad Arona, in riva al Lago Maggiore, e incontro con referente DTL

Visita al Village LAGO MAGGIORE MARATHON di Arona alla scoperta del clima pre-gara tra gli oltre 3.000 partecipanti provenienti da 68 Paesi, in compagnia/con il supporto di referente ASD Sport PRO-MOTION

Si informa che l'importo contrattuale sarà liquidato e pagato dallo scrivente su conto corrente dedicato, previa fatturazione elettronica con l'applicazione dello split payment e verifica della regolarità contributiva, tramite versamento di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale a 15 giorni dalla data della stipula dell'affidamento. Per fare ciò sarà indispensabile la presentazione, da parte del fornitore, di una garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria pari al 20% dell'importo



SUSTAINEVENTS

CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTEDISTRETTO
TURISTICO
DEI LAGHILago Maggiore
Lago d'Orta
Lago di Mergozzo
Monti e Valli d'OssolaCAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa TerritorioTONES
STONES

AIEP



AVVENTURE IN ELICOTTERO PRODOTTI

contrattuale.

Il saldo dell'importo contrattuale verrà erogato al termine del servizio a 30 gg. d.f.f.m. sempre su conto corrente dedicato, dopo l'attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione che coincide con il RUP, che dovrà verificare la regolarità della prestazione, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale e previa fatturazione elettronica con l'applicazione dello split payment.

Art. 5. PROCEDURA

Per l'affidamento del presente appalto si procederà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma1, lettera b) D. Lgs. 36/2023. A tal fine si precisa che, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 dell'allegato I.1 del codice dei contratti per "Affidamento diretto" si intende l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata **discrezionalmente** dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50 comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

Per la scelta del contraente verrà richiesto una proposta articolata ed un preventivo di spesa che saranno oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante che terrà conto delle soluzioni proposte secondo quanto meglio precisato all'Art. 9.

Individuato il contraente che ha presentato il miglior preventivo, si avvierà l'affidamento mediante lo strumento della Trattativa Diretta sulla piattaforma certificata del MEPA.

Art. 6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E OUTPUT PREVISTI.

6.1 Durata del servizio

Il servizio dovrà esser espletato dalla stipula del contratto al 30/11/2026

6.2 Requisiti tecnici del servizio

WEBINAR:

PRE-EVENTO:

effettuare il recruiting dell'audience in target indicato in premessa (prestando particolare attenzione all'affinità con turismo sportivo e sostenibilità) in numero partecipanti adeguato a capienza piattaforma, noleggiare la piattaforma online e organizzarvi praticamente l'evento formativo;

DURANTE L'EVENTO:

fornire un proprio moderatore, prestare assistenza a relatori e uditori durante il collegamento, controllare chat/alzate di mano, registrare il webinar per sua visione successiva;



SUSTAINEVENTS

**POST-EVENTO:**

inviare feedback ai partecipanti (ringraziamento da parte del DTL, questionario valutazione dell'evento formativo pre-redatto a propria cura, link registrazione webinar e presentazioni-slide mostrate dai relatori) e al DTL committente (report conclusivo di servizio includente descrizione dell'azione, elenco con nome/azienda/provenienza/contatto dei partecipanti effettivi, i risultati ottenuti dal questionario sottoposto e debitamente raccolto).

FAM TRIP:

PRE-TOUR: effettuare il recruiting dei T.O. ospiti in target (prestando particolare attenzione all'affinità con turismo sportivo e sostenibilità, alla riconosciuta professionalità, alla partecipazione al webinar precedente) in numero desiderato come sopra indicato, gestire relativa biglietteria viaggio a/r da domicilio alla destinazione e viceversa (via treno/aereo), trasmettere loro in via anticipata il programma di tour una volta definito, inclusivo di contatti degli operatori del territorio in esso coinvolti;

DURANTE IL TOUR: accompagnare e assistere gli ospiti con proprio tour leader durante l'intera durata del viaggio;

POST-TOUR: inviare feedback ai partecipanti (ringraziamento da parte del DTL e questionario valutazione del tour pre-redatto a propria cura) e al DTL committente (report conclusivo di servizio includente descrizione dell'azione, elenco con nome/azienda/provenienza/contatto dei partecipanti, i risultati ottenuti dal questionario sottoposto e debitamente raccolto).

In aggiunta, un'agenzia viaggi incoming incaricata dallo stesso Soggetto Appaltatore si occuperà di organizzare praticamente l'intero educational tour sul territorio come da idea di programma ivi presente, e dunque di:

- *effettuare tutte le prenotazioni e sostenerne direttamente tutti i relativi pagamenti (es. trasporti in loco via minibus/motoscafo privato; alloggio e vitto; visite ed esperienze);*
- *coordinare, insieme all'organizzatore della maratona ASD Sport PRO-MOTION in primis e al DTL, le attività inerenti all'evento sportivo in oggetto come proposte in programma dalla stessa ASD.*

6.3 Output previsti per il Webinar

Grazie al webinar, la grande maratona del Lago Maggiore potrà essere proposta in futuro dai buyers partecipanti all'interno di pacchetti-vacanza strutturati (es. soggiorno alberghiero, iscrizione e partecipazione alla competizione sportiva combinata a visite di attrazioni, esperienze culture, food e wellness sul territorio)



SUSTAINEVENTS



pensati appositamente per i propri clienti dal taglio turistico-sportivo.

6.4 Output previsti per il Fam Trip

Grazie al tour, a completamento del webinar, la grande maratona del Lago Maggiore potrà essere proposta, in maniera ancor più efficace e incisiva, in futuro dai buyers ospiti all'interno di pacchetti-vacanza strutturati (es. soggiorno alberghiero, iscrizione e partecipazione alla competizione sportiva, visite ad attrazioni, esperienze culture, food e wellness sul territorio) pensati appositamente per i propri clienti dal taglio turistico-sportivo.

Art.7. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Tutti gli elementi necessari allo svolgimento del servizio saranno comunque a cura ed a carico dell'Appaltatore, incluse le eventuali trasferte necessarie sul territorio di progetto.

Art. 8. DURATA, DECORRENZA DELL'APPALTO ED ATTIVITA' DI START-UP

Il contratto decorrere dalla data di stipula fino al 30/11/2026.

Successivamente alla stipula verrà convocato un incontro in cui verranno definiti il cronoprogramma di start-up del servizio e le attività propedeutiche all'avvio dello stesso. Eventuali modifiche al cronoprogramma verranno disposte dalla stazione appaltante sentito l'appaltatore.

Art. 9. CRITERI DI VALUTAZIONE

La proposta sarà valutata sulla base di una Relazione di lunghezza massima pari a 4 facciate foglio A4 – Carattere Times new Romans dimensione 12.

Verrà valutato il prezzo offerto per la realizzazione dei servizi in congruità con la proposta presentata.

Art. 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL PROGETTO

Responsabile unico del procedimento (RUP ai sensi della legge n. 241/90) nonché il Responsabile di Progetto e responsabile per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2023) è la sig.ra Silvia Cocchi che svolge tutti i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti.

Art. 11. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



Italia - Svizzera | Italie - Suisse | Italien - Schweiz

SUSTAINEVENTS

Repubblica e Cantone
TicinoCAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTEDISTRETTO
TURISTICO
DEI LAGHILago Maggiore
Lago d'Orta
Lago di Mergozzo
Monti e Valli d'OssolaTERRE
DELL'ALTO
PIEMONTECAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa TerritorioTONES
STONES

AIEP

AVVENTURE IN ELICOTTERO PRODOTTI

Il RUP, Sig.ra Silvia Cocchi, è anche il Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 12. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 13. MODIFICHE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, le modifiche del contratto rese necessarie al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora disponibili potranno essere utilizzate anche le economie di spesa derivanti dai ribassi verificatisi in sede di offerta.

Art. 14. PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato d'oneri o nel contratto e nei documenti di gara nonché per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali dovute per il ritardato adempimento e in ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille



SUSTAINEVENTS

CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTEDISTRETTO
TURISTICO
DEI LAGHILago Maggiore
Lago d'Orta
Lago di Mergozzo
Monti e Valli d'OssolaCAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

AIEP

AVVENTURE IN ELICOTTERO PRODOTTI

dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all' entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Laddove l'importo delle penali erogate superasse il 10 % dell'ammontare contrattuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'escussione della garanzia fidejussoria, fatta salva ogni azione per il risarcimento di ulteriori danni.

Per i ritardi nell'esecuzione rispetto alle tempistiche di esecuzione delle attività verranno applicate le seguenti penali:

Ritardata esecuzione di una o più prestazioni contrattuali:	- penale dello 0,3 per mille per ogni giorno di ritardo dalla data programmata fino al 5° giorno; 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo dal 6° al 10° giorno; 1 per mille per ogni giorno di ritardo dall'11° giorno in poi.
---	---

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei servizi forniti.

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Presidente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Presidente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.


Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 15. GARANZIA E BOLLO



SUSTAINEVENTS

CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTECAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa TerritorioDISTRETTO
TURISTICO
DEI LAGHI

AVVENTURE IN ELICOTTERO PRODOTTI

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla costituzione di una garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Si dispone l'esonero dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione del miglioramento del prezzo offerto dall'operatore economico in sede di preventivo/offerta, che garantisce una maggiore convenienza economica per l'Amministrazione rispetto alla base d'asta.

L'operatore economico aggiudicatario è altresì tenuto alla trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà ex DPR 445/2000 dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di Bollo secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 10 e dall'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

Art. 16. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria

Art. 17. FATTURAZIONE

Il Distretto Turistico dei Laghi Scrl corrisponderà l'importo risultante da contratto con pagamenti così definiti:

- Fattura di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, a 15 giorni dalla data della stipula (previa presentazione, da parte del fornitore, di una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria pari al 20% dell'importo contrattuale)
- Fattura di saldo al termine del servizio. Il pagamento verrà effettuato entro il termine di trenta giorni data fattura previo rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Con specifico riferimento alle fatture che dovranno essere presentate per la liquidazione delle spese, verranno date precise istruzioni per la compilazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo saranno obbligatorie le seguenti informazioni:

- titolo del Progetto ammesso a finanziamento;
- indicazione del riferimento al programma INTERREG VI A ITA-CH – ASSE 4 – O.S. 4.6 "Rafforzamento del ruolo della cultura e del turismo sostenibile";
- estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- numero e data della fattura;
- estremi identificativi dell'intestatario (denominazione, CF o Partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo, sede, IBAN) conformi a quelli previsti nel contratto;
- importo (distinto dall'IVA) nei casi previsti dalla legge;



SUSTAINEVENTS



- indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CIG e CUP.
- Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Distretto Turistico dei Laghi Srl non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha ottenuto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) il Codice Univoco Ufficio, un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente il documento all'Ente.

Il **"Codice Univoco"** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche intestate al **Distretto Turistico dei Laghi Srl** e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario>, è il seguente:

7GMUXX

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara (CIG), da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>
- tutti gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto
- una puntuale e comprensibile descrizione del servizio
- se si tratta di nota di accredito, la fattura che con essa viene stornata in tutto o in parte
- la corretta natura dell'operazione in caso di non applicazione dell'IVA (esente, non soggetta, non imponibile, esclusa ...)

Si comunica inoltre che il Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. è soggetto, ai sensi dell'art. 17 ter comma 1 DPR 633/1972 al meccanismo della **scissione dei pagamenti** che comporta l'obbligo per il Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. di **pagare al fornitore SOLO il valore imponibile fatturato**, mentre l'IVA regolarmente esposta in fattura va versata all'Erario. Conseguentemente nel campo <EsigibilitàIVA> del tracciato xml della fattura elettronica andrà inserita la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione; qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi **riferimenti normativi**.

Merita ricordare che, nel caso di compilazione di campi non obbligatori, questi devono essere corretti; in particolare, l'importo da inserire nel campo <ImportoTotale> nei Dati Generali del Documento deve corrispondere alla sommatoria di imponibile, imposta ed eventuali somme fuori campo IVA, mentre nel caso di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti l'importo da indicare nel campo



SUSTAINEVENTS

CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTECAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa TerritorioDISTRETTO
TURISTICO
DEI LAGHILago Maggiore
Lago d'Orta
Lago di Mergozzo
Monti e Valli d'OssolaTERRE
DELL'ALTO
PIEMONTEAIEP
AVVENTURE IN ELICOTTERO PRODOTTI

<Importo> nei Dati del Pagamento non deve includere la relativa imposta.

Art. 18. REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo, debitamente motivata con puntuale indicazione di tutti gli elementi che hanno determinato la modifica, dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 19. PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy"), e successive modifiche e integrazioni, e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell'ambito del medesimo procedimento e dell'eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui alla normativa sopra indicata.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al succitato agli artt. 15 e seguenti del GDPR n. 679/2016 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.

Art. 20. OBBLIGHI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA' DI GENERE E GENERAZIONALI, INCLUSIONE LAVORATIVA PERSONE CON DISABILITA'

Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione del preventivo, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.



SUSTAINEVENTS

CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa TerritorioTONES
STONESDISTRETTO
TURISTICO
DEI LAGHILago Maggiore
Lago d'Orta
Lago di Mergozzo
Monti e Valli d'OssolaTERRE
DELL'ALTO
PIEMONTE

AIEP

AVVENTURE IN ELICOTTERO PRODOTTI

Art. 21. FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Verbania con esclusione l'arbitrato.

Art. 22. PATTO DI INTEGRITA'

All'operatore economico a cui verrà affidato il servizio in oggetto verrà richiesta la sottoscrizione per accettazione del patto di integrità, pubblicato sul sito del Committente nella sezione Amministrazione trasparente: <https://www.distrettolaghi.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

Art. 23. NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle disposizioni previste dalla Legge, dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e s.m.i., e, ove espressamente non derogato, alle regole del sistema di e-Procurement della P.A.

Il RUP

Silvia Cocchi